Konin, dnia 26.03.2026 r.

Zespot Szkét im. Mikotaja Kopernika w Koninie
Nr sprawy: 1/P/2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ
ZESPOLU SZKOL IM. MIKOLAJA KOPERNIKA W KONINIE

w ramach projektu
LAKTYWNA SPOLECZNOSC - BEZPIECZNA SALA GIMNASTYCZNA NA IIl OSIEDLU”



1. Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie robot budowlanych w formule wynagrodzenia ryczattowego, polegajacych na
kompleksowym remoncie sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym, korytarzem oraz pomieszczeniami
w piwnicy w budynku Zespotu Szkét im. Mikotaja Kopernika w Koninie.

Zakres zamowienia obejmuje wszystkie roboty wskazane w dokumentaciji projektowej, pomocniczym przedmiarze robét (TPCR)
oraz niniejszym OPZ.

2. Zakres zaméwienia
Zakres zamowienia obejmuje w szczegélnoSci:

2.1. Prace projektowe i przygotowawcze

opracowanie projektow wykonawczych,

dokumentacje powykonawczg,

aktualizacje instrukcji bezpieczenstwa pozarowego (IBP),
aktualizacje scenariusza pozarowego,

zapewnienie nadzoru budowy, zaplecza budowy, wywozu odpaddw.

2.2. Sala gimnastyczna — roboty demontazowe i budowlane

demontaz posadzki, stolarki, instalacji elektrycznych, grzejnikéw i wyposazenia sportowego,

wykonanie nowych warstw posadzkowych (podsypka, chudy beton, hydroizolacja, izolacja termiczna, posadzka
betonowa),

konserwacja konstrukcji dachu,

zamurowanie otworow, tynki, malowanie,

dostawa i montaz stolarki okiennej i drzwiowej, rolet zewnetrznych, parapetow.

2.3. Nawierzchnia sportowa i wykfadziny

dostawa i montaz kompletnego systemu sportowej podtogi powierzchniowo-sprezystej, sktadajacego sie z:
— warstwy elastycznej z pianki PU gr. 15 mm,

— ptyty konstrukcyjnej ze sklejki brzozowej gr. 18 mm,

- sportowego linoleum gr. 3,2 mm z fabrycznym wykoniczeniami przy$ciennymi i trwatym oznakowaniem linii
boiskowych. Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem,

dostawa maszyny szorujaco-zbierajace;.

2.4. Instalacje sanitarne i elekiryczne — sala gimnastyczna

montaz instalacji wentylacji mechanicznej z nagrzewnicami wodnymi i odzyskiem ciepta z automatykg wyposazong
w czujniki CO, i wilgotnosci,

wykonanie instalacji elektrycznych, w tym rozdzielnicy, gniazd, zasilania wentylaciji i ogrzewania,

dostawa mobilnego zestawu nagtosnieniowego.

2.5. Wyposazenie sportowe

bramki do pitki recznej 3x2m przyscienne (profil aluminiowy kwadrat 80x80), gtebokos¢ 0,5/0,5m, malowane proszkowo,
pasy biato-czerwone

tablice do koszykowki — petnowymiarowe 180x105, z laminantu na podkonstrukciji stalowej wraz z obreczg

i siatka;

stupki do siatkdwki 3 w 1 aluminiowe z mechanizmem naciggowym z ptynng regulacjg, z mozliwoscig demontazu;
drabinki drewniane wys. 2,5x1,8m;

materace $cienne 2x1m, grubo$¢ min. Scm;

tawki drewniane dt. 3m;

siatka elastyczna na $ciane z oknami 22x6m;

kotary w kolorze RAL 5002; system rozsuwania recznego; tkanina o gramaturze ok. 260-300 g/m?, nieprze$witujaca,
trudnopalna 11x6m

scena modutowa o powierzchni 8x4 m; konstrukcja z podestow scenicznych 2x1 m; wysokos¢ robocza regulowana
w zakresie 40-100 cm; nogi teleskopowe aluminiowe; podesty z ptyty antyposlizgowej typu heksagonalnego o grubosci
ok. 12 mm; no$no$¢ min. 750 kg/m?; taczenie modutdw systemowe (zatrzaskowe/Srubowe); krawedzie zabezpieczone
listwami; schodki wejéciowe;

ekran projekcyjny zwijany elektrycznie, mocowany do konstrukciji stalowej dachu; metalowa kaseta zamknieta, odporna
na odksztatcenia; powierzchnia projekcyjna typu Matt White, gain ok. 1.0; format 4:3; przekatna ok. 200", powierzchnia



projekcyjna ok. 400x300 cm (£5%); naped elektryczny z silnikiem rurowym, sterowanie przewodowe lub radiowe; system
zabezpieczen przed uszkodzeniem (blokada zwijania, ochrona przecigzeniowa silnika); uchwyty montazowe
przystosowane do konstrukgji stalowej; kompletne okablowanie, montaz, regulacja i uruchomienie.

2.6. Szatnie, fazienki, korytarz i zaplecza — parter
e roboty wyburzeniowe i demontazowe,
wykonanie $cian dziatowych, oktadzin gresowych, sufitow podwieszanych, tynkéw i malowania,
montaz stolarki, kabin sanitarnych, zabudowy meblowej i tawek,
instalacje c.o0., wod-kan, ogrzewanie podfogowe, odptywy liniowe, armatura,
instalacje elektryczne: oprawy LED, gniazda, zasilanie wentylacji.

2.7. Szatnie i natryski — piwnica

o demontaz stolarki, grzejnikow, armatury i o$wietlenia,

» wykonanie oktadzin gresowych, montaz stolarki, tawek,

e instalacje sanitarne: grzejniki, armatura, wentylacja mechaniczna,
o instalacje elektryczne: oprawy LED, osprzet, zasilanie wentylacii.

2.8. Pozostate roboty
o wszystkie pozycje oznaczone w TPCR jako ,Inne zdaniem oferenta”.

3. Wynagrodzenie ryczattowe i ryzyka Wykonawcy

1) Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattowy w rozumieniu art. 632 §1 Kodeksu cywilnego.
2) Cena ryczattowa obejmuije cato$¢ kosztdw zwigzanych z realizacjq zaméwienia, w tym w szczegdlnosci:

- roboty podstawowe i pomocnicze,

— materialy, urzadzenia i transport,

— robocizneg, sprzet, zaplecze budowy,

— koszty organizacji, zabezpieczenia i likwidacji placu budowy,

— pomiary, proby, regulacje, uruchomienia,

— wszelkie koszty posrednie i ryzyka.
3) Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli w trakcie realizacji ujawnia sie
okolicznosci, ktdre nie byty mozliwe do przewidzenia na etapie sktadania oferty.
4) Roboty wynikajace z dokumentacji projektowej, norm, przepiséw prawa lub zasad wiedzy technicznej, a nieuwzglednione
w przedmiarach lub opisach, uznaje sie za objete wynagrodzeniem ryczattowym.
5) Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego zapoznania sie z dokumentacjq projektowa oraz do wizji lokalnej przed
ztozeniem oferty.

5. Wymagania formalne i jako$ciowe

1) Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:

— dokumentacjg projektowa,

- niniejszym OPZ,

— ustawg Prawo budowlane,

— ustawg Prawo zaméwien publicznych,

— obowigzujacymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi.
2) Wszystkie materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
3) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jako$é, zgodnos¢ i kompletnos¢ wykonanych robét.

6. Kody CPV

Gléwny przedmiot:

4500 00 00 - 7 Roboty budowlane

Przedmioty pozostate:

45 21 22 22-8 Roboty budowlane zwigzane z salami gimnastycznymi



45 40 00 00-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45 45 30 00-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45 42 11 00-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow

45 43 21 00-5 Ktadzenie i wyktadanie podtdg

45 31 00 00-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45 33 00 00-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

39 10 00 00-3 Meble

32 32 00 00-2 Sprzet telewizyjny i audiowizualny

7. Normy i przepisy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2025 ., 418 z pdzn. zm.)

— Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2024 r., 1320 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

— PN-EN 14351-1 Okna i drzwi

— PN-EN 14904 Nawierzchnie sportowe

— PN-EN ISO 10077 Wtasciwosci ciepine stolarki

— PN-EN 13241 Drzwi wewnetrzne

— PN-EN 12004 Zaprawy klejowe do ptytek

— PN-EN 13888 Zaprawy do spoinowania

- PN-EN 913:2019-03 Sprzet gimnastyczny — Wymagania ogdlne dotyczace bezpieczenstwa i metody badan

- PN-EN 16798-1:2019-06 Energetyczne wtasciwosci uzytkowe budynkow — Wentylacja budynkéw — Wymagania dotyczace
parametrow Srodowiska wewnetrznego

- PN-EN 16798-3:2018-08 Wentylacja budynkéw — Systemy wentylacji i klimatyzacji — Wymagania dotyczace systeméw

- PN-EN 12828 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Projektowanie wodnych instalacji ogrzewczych
— Przepisy BHP i ppoz. obowigzujace przy realizacji rob6t budowlanych
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